

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขยายผิวจราจรถนนพรหมมัตย์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองเรือ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๔๖,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขปโครงการขยายผิวจราจรถนนพรหมมัตย์

มีรายละเอียดดังนี้

ขยายผิวจราจรโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๑ ตารางเมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๑๔๕,๘๐๐.๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบประมาณราคากลาง แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบประมาณราคากลาง แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยโทสรเดช ลักษณะ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายฉลอง งามแก้ว กรรมการ

๖.๓ นายมัธยม แดนแก้ว กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลาง

แบบ ปร.5

โครงการ : ขยายผิวจราจรถนนพรหมมัตย์

สถานที่ดำเนินการ : ถนนพรหมมัตย์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองเรือ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน : เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 7.00 เมตร ยาว 293.00 เมตร หนา 0.05 เมตร


หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,051.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ : มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น


ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท

| ลำดับที่                                                | รายการ                         | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 1                                                       | ประเภทงานอาคาร                 |                                           |          |                                         |          |
| 2                                                       | ประเภทงานทาง                   | 841,025.22                                | 1.3624   | 1,145,812.76                            |          |
| 3                                                       | ประเภทงานชลประทาน              |                                           |          |                                         |          |
| 4                                                       | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม    |                                           |          |                                         |          |
| 5                                                       | ค่าป้ายโครงการ                 |                                           |          |                                         |          |
|                                                         | เงื่อนไข                       |                                           |          |                                         |          |
|                                                         | เงินย่ำล่งหน้า 0 %             |                                           |          |                                         |          |
|                                                         | เงินประกันผลงานหัก 0 %         |                                           |          |                                         |          |
|                                                         | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %            |                                           |          |                                         |          |
|                                                         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %       |                                           |          |                                         |          |
|                                                         | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                           |          | 1,145,812.76                            |          |
|                                                         | คิดค่าดำเนินการเพียง           |                                           |          | 1,145,800.00                            |          |
| ตัวอักษร หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) |                                |                                           |          |                                         |          |
| ปริมาณงาน 1 หน่วย                                       |                                |                                           |          |                                         |          |
| เฉลี่ยราคาประมาณ                                        |                                |                                           |          |                                         |          |

ว่าที่ร้อยโท  ประธานกรรมการ

(สุรเดช ลักษณะ)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายฉลอง งามแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายมัธยม แดนแก้ว)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

(ลงชื่อ)..ว่าที่ร้อยโท .....เห็นชอบ

(สุรเดช ลักษณะ)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) .....อนุมัติ

(นายประสงค์ ศรีวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

ใบประมาณราคาประกอบการจัดตั้ง

เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ

๖๖ : ขยายผิวจราจรถนนพรหมมาตย์

## สถานที่ดำเนินการ

• ถนนพรหมมาตย์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองเรือ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน

: เสริมผิวและสุขภาพที่ดีกว่า 7.00 เมตร ระยะทางรวม 293.00 เมตร พบ 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 2051 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ

: มิถุนายน พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.00 บาท

| ลำดับที่ | รายการ                               | ปริมาณวัสดุ |       | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวม               | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|-------------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                                      | จำนวน       | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
|          | <b>งานผิวจราจร</b>                   |             |       |              |            |              |           |                   |          |
| 1        | งานทำความสะอาดผิวจราจร               | 2,051.00    | ตร.ม. | -            | -          | 1.68         | 3,444.00  | 3,444.00          |          |
| 2        | งานรื้อถอนคลส.                       | 200.00      | ตร.ม. | -            | -          | 70.00        | 14,000.00 | 14,000.00         |          |
| 3        | งานกรูยทาง                           | 644.60      | ตร.ม. | -            | -          | 3.54         | 2,281.88  | 2,281.88          |          |
| 4        | ดินชุด                               | 128.92      | ลบ.ม. | -            | -          | 20.90        | 2,694.42  | 2,694.42          |          |
| 5        | งานปรับเปลี่ยนแต่งและบดอัดดินพื้นทาง | 128.92      | ลบ.ม. | -            | -          | 52.96        | 6,827.60  | 6,827.60          |          |
| 6        | หินคลุม                              | 64.46       | ลบ.ม. | 514.02       | 33,133.72  | -            | -         | 33,133.72         |          |
| 7        | งานปรับเปลี่ยนแต่งและบดอัดดินหินคลุม | 64.46       | ลบ.ม. | -            | -          | 84.22        | 5,428.82  | 5,428.82          |          |
| 8        | งานโรยมิเคท (Peimes Coat)            | 644.60      | ตร.ม. | -            | -          | 6.67         | 4,299.48  | 4,299.48          |          |
| 9        | งานแทคโคท (Tack Coat)                | 2,051.00    | ตร.ม. | -            | -          | 6.57         | 13,475.07 | 13,475.07         |          |
| 10       | งานปูแอสฟัลท์คอนกรีต ( AC 5ซม.)      | 2,051.00    | ตร.ม. | 247.62       | 507,868.62 | -            | -         | 507,868.62        |          |
|          | <b>งานตีเส้นจราจร</b>                |             |       |              |            |              |           |                   |          |
| 11       | ตีเส้นจราจรรอยลูกแก้วสะท้อนแสงสีขาว  | 66.67       | ตร.ม. | 290.00       | 19,334.00  | -            | -         | 19,334.00         |          |
|          | เส้นทับ สีเหลือง เส้นปะกึ่งกลางถนน   |             |       |              |            |              |           |                   |          |
|          |                                      |             |       |              |            |              |           | <b>612,787.61</b> |          |



| ลำดับที่ | รายการ                             | ปริมาณวัสดุ |       | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวม        | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------|-------------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|----------|
|          |                                    | จำนวน       | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |            |          |
|          | งานบ่อพักและฝาบ่อพัก               |             |       |              |            |              |           |            |          |
| 12       | งานรื้อบ่อพักเดิม                  | 81.15       | ตร.ม. | -            | -          | 70.00        | 5,680.50  | 5,680.50   |          |
| 13       | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4             | 1.90        | ลบ.ม. | 1,962.62     | 3,728.97   | 436.00       | 828.40    | 4,557.38   |          |
| 14       | เหล็ก RB Ø 6 มม.                   | 0.088       | ตัน   | 22,757.01    | 2,002.61   | 4,100.00     | 360.80    | 2,363.41   |          |
| 15       | ลวดผูกเหล็ก                        | 1.20        | กก.   | 31.31        | 37.57      | -            | -         | 37.57      |          |
| 16       | ไม้แบบ                             | 10.00       | ลบ.ฟ  | 400.00       | 4,000.00   | 133.00       | 1,330.00  | 5,330.00   |          |
| 17       | ไม้ค้ำยัน 30 % ของไม้แบบ           | 3.00        | ลบ.ฟ  | 400.00       | 1,200.00   | 133.00       | 399.00    | 1,599.00   |          |
| 18       | ตะปู 3"                            | 2.50        | กก.   | 49.34        | 123.35     | -            | -         | 123.35     |          |
| 19       | เหล็กแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า 75x12 มม. | 151.00      | ท่อน  | 890.00       | 134,390.00 | -            | -         | 134,390.00 |          |
| 20       | งานประกอบเหล็กแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า  | 6,396.36    | กก.   | -            | -          | 10.00        | 63,963.60 | 63,963.60  |          |
| 21       | สีกันสนิม                          | 135.90      | ตร.ม. | 40.00        | 5,436.00   | 35.00        | 4,756.50  | 10,192.50  |          |
|          | รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน        |             |       |              |            |              |           | 841,025.22 |          |

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา

(นายจลอง งามแก่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองเรือ

ที่ ขก ๒๕๐๓/๑๓๗

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองเรือ ที่ ๒๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง นั้น

กองช่าง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางในโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ โครงการเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

๑.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังไผ่ขมิ้น หมู่ที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒๗๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

๒. โครงการขยายผิวจราจรถนนพรหมมาตย์ หมู่ที่ ๑๐ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๔๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

รายละเอียดปรากฏตามบันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และตามแบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้ และขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้าง ต่อไป

(นางสาวแพรวนภา เสนาลา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เสกสรรค์ พิศาล

(นายเอกลักษณ์ แพงสร้อย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง

- เสกสรรค์ พิศาล

(นายฉลอง งามแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็น...

ความเห็นของปลัดเทศบาล

เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยโท

(สุรเดช ลักษณะ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองเรือ

ข้อพิจารณาสั่งการของนายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

(นายประสงค์ ศรีวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

๐๘ ก.ค. ๒๕๖๓

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนด  
ราคากลางในโครงการ ในโครงการดังต่อไปนี้

๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังไพบรณีย์ หมู่ที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒๗๙,๕๐๐.๐๐ บาท  
(สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

๒. โครงการขยายผิวจราจรถนนพรหมมาตย์ หมู่ที่ ๑๐ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๔๕,๘๐๐.๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ว่าที่ร.ท.



ประธานกรรมการ

(สุรเดช ลักษณะ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายฉลอง งามแก้ว)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายมัธยม แดนแก้ว)